[bookmark: _GoBack]附件：2026年上半年基建集中修缮项目主要需求
一、项目概况
根据学校业务需要，2026年上半年将开展4项基建集中修缮工作，分别为2026年学生宿舍楼公区及室内墙面出新及部分过道吊顶更换、校园A8-A11艺术楼-A33楼段和A35-A36段绿化区绿化区域硬化改为人行道（面包砖道路）、A6N204计算机学院博士工作站及A8楼201室计算机双创中心装饰及电施改造。
二、主要标的
	序号
	标的名称
	标的附件

	标的1
	学生宿舍出新及部分吊顶更换
	附件1-1.工程量清单
附件1-2.宿舍出新位置明细

	标的2
	校园绿化区域改为人行道
（面包砖道路）
	附件2-1.工程量清单
附件2-2.预期效果图

	标的3
	A6N204博士工作站改造装修
	附件3-1.工程量清单
附件3-2.装饰图纸
附件3-3.电施图纸

	标的4
	A8楼201实验室改造装修
	附件4-1.工程量清单
附件4-2.装饰图纸
附件4-3.电施图纸

	附件5.主要装饰装修材料品牌推荐一览表


注：1、本工程采用招标综合单价包干，报价中包括主材、辅材、安装费、水电费、检验试验费、管理费用、制作、运输、装卸、成品保护、措施费、管理费、损耗、利润、税金、设计费、施工图深化出图盖章费、设计配合费、施工配合费等达到图纸、招标方的技术要求所需的一切费用。
   2、本项目4个标的均需现场踏勘，具体踏勘时间待报名结束后统一通知安排。
标的1：个性要求
本次毕业生宿舍集中出新项目主要涵盖以下内容：对约524间宿舍的部分墙面及宿舍公区墙面进行出新处理，包括对发霉发黑、鼓包脱皮等问题的墙体进行修补，单间宿舍内修补面积分为≤2平方米、15平方米、整体出新（约80平方米）三种类型，出新过程中若发现出新面积与需求不一致的情况，需及时反馈学校复核；
出新具体施工步骤包括铲除破损脱落及发霉部位、刷涂界面剂、批灰、打磨以及刷涂乳胶漆两遍。修补过程中若发现因漏水导致的墙面破损，需反馈学校，待维修完成后再进行修补。
注：①对部分房间内原来被移动的家具（学习桌、衣柜等）需恢复至指定位置；②每间宿舍破损处必须铲除，重新刷界面剂、批灰、打磨、刷涂乳胶漆，尽可能保持整体美观；③室内和阳台均使用外墙腻子和涂料；④包括但不限于原有硅酸钙板保护性拆除、垃圾清运、基层清理与修复、新硅酸钙板采购、运输、安装、接缝处理、成品保护及验收等全部工作内容。
标的2：个性要求
材料确认：面包砖为机（厂）制成品，其颜色、样式等必须经招标方确认。
施工保护：必须保护好施工范围内的苗木、井盖、管线等既有设施。部分侧石按照招标方需求利旧。以上如有必要拆改，须先报招标方同意，并负责在完工后恢复。
完成面标准：铺装完成面须与周边路面平顺衔接，具体做法以招标现场确认的要求为准。
标的3、4：个性要求
无。
三、技术要求
（一）技术标准
1.投标人提供的材料或施工须执行国家现行环保、质量和验收标准，等级为合格。材料须严格遵照招标方提供的主材清单品牌。如因客观原因不能提供该类品牌时，应选用同档次代替或与招标方沟通协商一致；所有材料提供合格证书，部分主材需要根据招标方的需求提供国家环保部门出具的检验证明；
2.各投标人务必进行现场勘察，认真复核项目工作量及现场施工难度，提供切实可行的施工方案，编制技术文件，考虑各种因素进行报价。若确因实际情况变更，招标方可根据实际情况进行调整，以联系单、签证等手续办理。
（二）各项指标要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	资质要求
	★
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。
	截图或报告

	2
	
	★
	具有独立承担民事责任的能力，并提供合法有效的《企业法人营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》等。
	截图或报告

	3
	
	★
	投标人资质等级要求：具备独立法人资格且须同时具备房屋建筑工程总承包叁级及以上资质。企业具备安全生产条件，取得有效的企业安全生产许可证；
	截图或报告


填表说明：
①重要性可用“★”“#”表示，“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“#”代表重要指标；无标识则表示属于一般指标项。
②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
四、施工要求
（一）技术准备
1.编制施工组织设计（施工方案），并在入场前签订安全文明施工协议及安全管理规定协议书；
2.技术交底；
3.施工中须有必要的安全文明施工保障措施，并签订安全责任书。
（二）物资准备
1.材料：按照施工计划制定材料分期分批供应计划。各类原材料、成品、半成品，必须经过选择和进场检验，不合格不准用。
2.机具：分期分批进场备用。
3.劳保用品：按照安全生产规定，配备足够的安全、消防、劳保用品。
（三）现场准备
1.铲除工作
2.环境保护、文明施工：必须制定周全、有效的环境保护措施，拟好有关防噪声、防粉尘、防空气污染、防止水污染等环保措施。
（四）施工现场用电应符合下列规定：
1.施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。
2.安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成。
3.临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。
4.用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。
5.暂停施工时应切断电源。
（五）施工现场用水应符合下列规定：
1.临时用水管不得有破损、滴漏。
2.暂停施工时应切断水源。
[bookmark: 6_2]（六）材料、设备基本要求
1.施工单位应对进场主要材料的品种、规格、性能进行验收，需满足学校实际要求。主要材料应有产品合格证书，有特殊要求的应有相应的性能检测报告和中文说明书。
2.现场配制的材料应按设计要求或产品说明书制作。
3.应配备满足施工要求的配套机具设备及检测仪器。
[bookmark: 6_3]（七）成品保护
1.对施工区域的景观、设施设备（照明开关、墙地砖、床铺家具、空调、窗帘）等做好成品保护，不得造成污染或损坏，工具清洗时不得堵塞宿舍内或公共卫生间洁具。
2.项目完工后对施工现场进行初步保洁，施工产生的垃圾打扫清运。
（八）施工人员资质要求
施工人员必须有国家或行业机构颁发的相应资格证书和特殊作业操作证，施工中，应严格按照操作规程和防护用品的使用，确保人员的安全。施工人员应遵守学校管理要求，不得赤膊或乱窜校内非施工区域等，文明施工。
（9） 施工中如有不明确的地方须提前以联系单形式告知校方管理人员。
五、商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	供货期/服务期/工期
	★
	标的1：A18楼约115间宿舍出新需在7天内完成，预计入场时间为6月15日，具体以校方通知为准，其余进场时间预计7月1日，工期30天。
标的2、3、4：工期30天，进场时间在6-7月份，进场前提前7天通知

	2
	质保期
	★
	质保2年

	3
	包装和运输
	

	/

	4
	服务标准/
售后服务要求
	★
	质保期内，免费维修

	5
	培训要求
	
	/

	6
	验收标准
	★
	主、辅材合格，施工保护措施到位，工艺标准规范，整体成果及质量符合国家、地方及招标方要求

	7
	交货/服务/建设地点
	
	安徽信息工程学院校内

	8
	保险
	★
	投标单位应为该项目管理及施工人员配备雇主险或其他类型人身保险，项目施工入场前提供至招标方。




所有标的附件工程量清单、施工图纸等文件待报名手续完成后，随招标文件一起发送！
