2026年学生宿舍精细化保洁内容及技术要求

一、保洁内容

1.地点：安徽信息工程学院毕业生宿舍；

2.内容：宿舍精细化保洁；

3.要求：验收标准详见<技术要求>；
4.期限：A18学生宿舍楼接到通知后3天内完成，其它宿舍接到通知后20天内完成(时间完全响应校方要求)；
5.保洁范围：（详见附件2026年精细化保洁宿舍号汇总）

	序号
	项目名称
	地址
	工程量
	单位
	备注

	1
	A18毕业生宿舍精细化保洁
	安徽信息工程学院校区A18
	5320
	㎡
	190间，每间28㎡，工期3天

	2
	毕业生宿舍精细化保洁
	安徽信息工程学院校区其它宿舍
	24584
	㎡
	878间，每间28㎡

	3
	B5新建宿舍
	安徽信息工程学院校区B5
	14836
	㎡
	388间及公共区域，每间房间28㎡，公共区域3972㎡


注：最终工作量按校方实际需求核算，最终结算费用按验收合格数量据实结算。

供应商资质要求

1.正规注册的保洁服务公司--经营执照；

2.有固定的保洁人员队伍；

3.保洁人员经过专业培训--培训记录或技能证书；
4.有相关业绩--服务合同（不限于高校服务经历）。
三、技术要求
1、保洁内容：门及门框、组合公寓床、衣柜、写字台、洗漱池、玻璃、窗框、面镜、灯具开关、插座面板、空调、内外部屋顶面等；

2.精细化保洁验收标准：

	序号
	位置
	保洁部位
	验收标准

	1
	宿舍内
	门及门头窗
	本色、触摸光滑、有光泽、无粘贴物、门沿上无灰尘杂物、门头窗玻璃洁净

	2
	
	组合公寓床
	无灰尘、无杂物、无印记、组合柜顶无灰尘

	3
	
	洗漱池
	台面清洁、水池无污渍、洁净光亮

	4
	
	玻璃与面镜
	目视无水痕、无手印、无积尘、光亮洁净

	5
	
	窗户及窗框
	本色、无灰尘、玻璃洁净光亮、无漆点

	6
	
	面镜
	目视无水痕、无手印、无积尘、光亮洁净

	7
	
	灯具开关及插座面板
	表面无灰尘、无污渍，本色光亮

	8
	
	地面、墙面及顶面
	表面无灰尘、无漆点、无水泥渍、无污渍、无胶点

	9
	
	踢脚线
	无漆点、无水泥渍、无胶点

	
	
	空调
	外表面洁净无灰尘，上下出风口无积尘

	10
	
	油烟机和水槽
	表面洁净无污渍、无灰尘、无明显锈迹

	11
	宿舍卫生间
	卫生间瓷砖
	表面无污渍光滑洁净、瓷砖接缝处无明显黑渍或黄渍

	12
	
	洁具
	无污渍、洁白光亮

	13
	
	排风装置
	表面清洁、风口无积尘

	14
	宿舍阳台
	阳台防护栏
	无灰尘、无蛛网、无污渍、护栏光亮洁净

	15
	
	阳台墙面及顶面
	无积尘、无蛛网

	16
	
	阳台地面
	无灰尘、无污渍、无水泥和油漆点

	17
	
	阳台落水管
	管道表面洁净、无积尘、无蛛网

	18
	B5公共区域
	走廊地面
	表面无灰尘、无漆点、无水泥渍、无胶点

	19
	
	公区窗户及玻璃
	目视无水痕、无手印、无积尘、光亮洁净

	20
	
	卫生间地面
	表面无灰尘、无漆点、无水泥渍、无胶点

	21
	
	卫生间墙面及设施表面
	表面无灰尘、无污渍，本色光亮无漆点、无水泥渍、无胶点

	22
	
	卫生间镜子
	目视无水痕、无手印、无积尘、光亮洁净

	23
	
	楼梯道
	表面无灰尘、无漆点、无水泥渍、无胶点

	24
	
	楼梯扶手
	无灰尘、无蛛网、无污渍、护栏光亮洁净

	25
	
	所有灯具
	表面无灰尘、无漆点、无水泥渍、无胶点

	26
	
	所有通道门
	本色、无灰尘、无蛛网、无污渍、无漆点


四、保洁要求

1.服务响应时间：服务响应时间：在接到通知后，24小时内组织进场，先行保洁2间宿舍作为样板间，经校方验收合格后，其它房间以样板间为标准实施保洁，完成时间完全响应校方要求；

2.提前制定实施计划：包括但不限于工期、人数及安排;使用的工具、清洁剂及除胶剂等；保洁作业过程管理及整体协调、应急举措等内容；

3.本项目需确定1名项目负责人，该负责人应为保洁公司正式员工（签有劳动合同）；

4.本项目施工所需的全部工具、耗材等施工材料均由施工方自行提供，确保施工效果；
5.本项目不得转包、分包，如发现存在此类现象校方可单方面无条件终止合同并将其列入供应商黑名单。

五、验收要求

1、按照颁布的验收标准对样板间进行验收，合格后以样板间作为保洁房间验收标准进行批量验收；
2、由保洁单位在完成宿舍保洁工作后及时向学校后勤管理处提出验收申请（可以每完工一栋宿舍楼申请验收一栋），后勤处接到验收申请后2天内组织验收工作；

3、验收过程中发现单间宿舍存在1处不合格责令整改，达到2处不合格即认定本间宿舍验收不合格，验收过程如不合格房间数量达到10间，将暂停验收，视为本次验收不合格，责成保洁公司自行检查整改，保洁公司整改后再提出第二次验收申请；

4、后勤处的第二次验收即为最终验收，验收不合格的房间将不予进行结算，以最终验收合格的房间数量作为依据结算最终工程量；

5、如验收合格率未达到60%，做违约处理，扣除全部履约保证金。
六、安全及其他事项告知
1.本项目保洁人员相对固定，需向校方报备人员名册并均已购买意外保险；
2.保洁公司需在施工过程中采取必要的安全防护措施；

3.保洁公司需向校方提供《安全承诺书》，对保洁人员往返途中及保洁作业期间的员工人身及财产安全，由该保洁公司承担全部责任。
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